VYZVA NA PREDKLADANIE ZIADOSTi O NENAVRATNY FINANCNY PRISPEVOK Z PROGRAMU
ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 — 2013 V RAMCI IMPLEMENTACIE INTEGROVANEJ STRATEGIE
ROZVOJA UZEMIA
Miestnej ak€énej skupiny mikroregiénu Teplicka

Vyzva €. 08/PRV/MAS30

Miestna akcna skupina mikroregionu TepliCka v zmysle zakona €. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Eurépskeho spolocenstva v rdmci opatrenia 4.1 Implementacia Integrovanej
stratégie rozvoja Uzemia vyhlasuje Vyzvu na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finan€ného prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013 v ramci implementacie integrovanej
stratégie rozvoja Uzemia (dalej len ,vyzva na implementéciu stratégie), nasledovne:

Opatrenie 3.4.1 ZAKLADNE SLUZBY PRE VIDIECKE OBYVATELSTVO

V termine od 17.10.2012 do 13.11.2012

PODMIENKY POSKYTNUTIA NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

1. Opravnenost konecného prijimatela - predkladatela projektu

Konecni prijimatelia aktivit skupiny opatreni 3.4 Obnova rozvoj obci, obCianskej vybavenosti a sluzieb
ako sucast' projektov realizovanych miestnymi akénymi skupinami, zahffiaju aj obec, ktora je pélom
rastu, resp. obce ktoré su pélmi rastu. Z podpory su vSak vyli¢ené obce s poctom obyvatelov nad
20 000.

2. VySka opravnenych vydavkov na 1 projekt
- minimélna vyska opravnenych vydavkov na 1 projekt: 16 600,00 EUR
- maximalna vySka opravnenych vydavkov na 1 projekt: 220 000,00 EUR

3. Rozpocet pre opatrenie 3.4.1 ZAKLADNE SLUZBY PRE VIDIECKE OBYVATELSTVO v ramci
vyhlasenej vyzvy
320 080,88,- EUR

4. Opravnené cinnosti

¢ rekonsStrukcia a modernizacia rekreaCnych zon;

e vystavba, rekonstrukcia a modernizacia detskych a Sportovych ihrisk (vratane krytych a zazemi
tychto ihrisk), trznic (vratane krytych), autobusovych zastavok a pod., (napr. obecnych
rozhlasov);

e vystavba, rekonsStrukcia a modernizacia obecnych stavieb (napr. obecny Urad, kultdrny dom,
dom smutku) a objektov spolocenského vyznamu (napr. amfiteatre) vratane ich okolia (okrem
stavieb a budov evidovanych na Ministerstve kultdiry SR v registri nehnutelnych kultdrnych
pamiatok a lokalit UNESCO) vratane zriadenia pripojenia na internet.

. Opravnené vydavky

investicie do dlhodobého hmotného majetku;

investicie do dlhodobého nehmotného majetku;

vydavky spojené s obstaravanim podla zakona o verejnom obstaravani;

vydavky spojené s vypracovanim projektove] dokumentécie potrebnej vramci stavebného
konania;

vydavky spojené s externym manazmentom projektov;

6. vlastna praca (iba mzdy vratane odvodov).
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VysSka vydavkov uvedenych v bode 3,4 a5 nesmie presiahnut 8 % z celkovych opravnenych
vydavkov na projekt.

6. Opravnenost miesta realizacie projektu

Podpora z PRV méze byt pouzita len na projekty realizované na Uzemi SR a v ramci Uzemia
pésobnosti MAS (katastralne Uzemie obci TrenCianska Tepla, OmSenie, Dolnd Poruba a mesta
Trencianske Teplice)

7. Casovéa opravnenost realizacie projektu
min. 3 mesiace — max. 24 mesiacov

8. Kritéria sposobilosti pre opatrenie 3.4.1 ZAKLADNE SLUZBY PRE VIDIECKE
OBYVATELSTVO
Opravnenost projektov na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013 v ramci
implementacie integrovanej stratégie rozvoja Uzemia Miestnej akcnej skupiny mikroregiénu
Teplicka.

Opravnenost projektov na financovanie z PRV je podmienena splnenim vSetkych nasledovnych kritérii
spOsobilosti, stanovenych pre toto opatrenie, kritérii spdsobilosti, ktoré st uvedené v Usmerneni,
kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementéacia Integrovanych stratégii rozvoja tzemia a kritérii spdsobilosti,
ktoré si stanovila MAS.

Kritéria spbsobilosti pre prislusné opatrenie vyplyvajlce z prilohy €.6 k Usmerneniu pre administraciu

0si 4 Leader verzia 1.12:

1. Podpora z PRV mdze byt pouzitd len na projekty realizované na GUzemi SR a v ramci Uzemia
pbsobnosti MAS..

2. Konecny prijimatel — predkladatel projektu nem& zavedeny ozdravny systém alebo nie je
v nltenej sprave. Preukazuje sa pri ZoNFP (projekte) a nasledne pri ZoP formou &estného
vyhlasenia.

3. Investicia sa musi vyuzivat najmenej pat rokov po podpise zmluvy, pricom nesmie prejst
podstatnou zmenou, ktoré:

a) ovplyvni jej povahu alebo podmienky vyuzivania alebo neopravnene zvyhodni akykolvek
podnik alebo verejny subjekt,

b) vyplyva bud zo zmeny povahy vlastnictva polozky infraStruktary, alebo ukoncenia alebo
premiestnenia vyrobnej ¢innosti.

4. Konecny prijimatel — predkladatel projektu musi deklarovat, Ze pre kazdy vybrany projekt sa
pouzije iba jeden zdroj financovania z EU alebo z narodnych zdrojov. Preukazuje sa formou
Cestného vyhlasenia pri ZONFP (projekte).

5. Projekt mdze byt predmetom zalozného prava za podmienok stanovenych v Usmerneni,

kapitole 13. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EU
a Statneho rozpoctu.

6. Konecny prijimatel — predkladatel projektu musi predloZit posledni ZoP do troch rokov od
podpisania zmluvy najneskdr vSak do 30. juna 2015.

7.  Konecny prijimatel — predkladatel projektu musi prostrednictvom stavebného povolenia, resp.
iného pravneho Ukonu (ohlasenie stavebnému Udradu v zmysle zdkona €. 50/76 Zb. v zneni
neskorsich predpisov) preukazat opravnenie uzivat predmet projektu s vynimkou Specifickych
pripadov (napr. vystavba novych 3portovych ihrisk). Preukazuje sa pri ZoNFP (projekte),
najneskér vSak pred podpisom zmluvy. V pripade vykonavania udrziavacich prac, na ktoré nie je
potrebné ani ohlasenie stavebnému dradu (8 139b, ods. 15. zak. 50/76 Zb. v zneni neskorSich
predpisov) musi konecny prijimatel — predkladatel projektu preukazat vlastnictvo, resp. iny
pravny vztah uzivat predmet projektu pri podani ZoNFP (projektu). V pripade pozemkov pod
stavbami, ktorych technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukaze konecny prijimatel —
predkladatel projektu  vlastnicky vztah k pozemkom pri podani prvej ZoP, ktora slvisi
s nadobudnutim pozemkov do vlastnictva. V pripade nakupu pozemkov urCenych pre vystavbu
objektov, ktoré su predmetom projektu, konecny prijimatel — predkladatel projektu preukaze



vlastnicky vztah k pozemkom pri podani prvej ZoP po skolaudovani objektov, ktoré st
predmetom projektu.
8.  Konecny prijimatel — predkladatel projektu musi uzivat predmet projektu najmenej 6 rokov po
predloZeni ZoNFP (projektu) (deklaruje Eestnym prehlasenim pri podani ZoNFP (projektu)).
9. Po ukonceni projektu je konecny prijimatel podpory povinny zaregistrovat podporena aktivitu do
Agentary pre rozvoj vidieka, ktora je hostitel[skym organom Narodnej siete rozvoja vidieka do 3
mesiacov od podania poslednej ZoP, resp. po jej zriadeni.

10. VSetky objekty podporené z verejnych zdrojov v ramci projektu musia byt pristupné verejnosti.

11. Projekt musi mat’ neziskovy charakter.

12. Konecny prijimatel — predkladatel projektu pri obstaravani postupuje v zmysle platnej legislativy,
ktora upravuje verejné obstaravanie a Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie postupu konecnych
prijimatelov (opravnenych Ziadatelov) pri obstaravani tovarov, stavebnych préac a sluzieb.

13. Konecny prijimatel — predkladatel projektu z Gzemia tzv.,zmieSanej MAS" musi predkladat’ projekt
podla miesta realizacie samostatne pre oblasti ciela Konvergencia a samostatne pre Ostatné
oblasti z dévodu rozdielneho financovania.

Kritéria spdsobilosti vyplyvajlice z Usmerneniu pre administraciu osi 4 Leader verzia 1.12, kapitola 5,

Opatrenie 4.1 Implementacia integrovanych stratégii rozvoja Uzemia:

1. Cinnosti, ktoré st predmetom projektu musia byt v stlade s &innostami, ktoré si MAS stanovila pre
prislusné opatrenia osi 3.

2. Konecny prijimatel — predkladatel projektu musi spifiat podmienky uvedené v Usmerneni, kapitole
1. VSeobecné podmienky poskytnutia nenavratného finanéného prispevku pre opatrenia osi 4
Leader, Casti B. pism. c), d), h), i), k).

3. Konecny prijimatel — predkladatel projektu je povinny:

- spifat opravnenost kone&ného prijimatela — predkladatela projektu pre prislusné opatrenie osi
3, vzmysle definicii, ktoré su uvedenév Usmerneni, Prilohe €.6 Charakteristika priorit
a opatreni osi3 , ktoré st implementované prostrednictvom osi 4;

- spifat vSetky minimélne kritéria sposobilosti pre prislusné opatrenie osi 3 uvedené
v Usmerneni, Prilohe ¢€.6 Charakteristika priorit a opatreni osi3, ktoré si implementované
prostrednictvom osi 4;

- spifat kritéria sposobilosti uvedené v Usmerneni, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementacia
Integrovanych stratégii rozvoja GUzemia;

- spinat kritéria sposobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v ramci
implementacie stratégie;dodrziavat postupy Statnej pomoci na prisluSné opatrenia osi 3
definované v Usmerneni. Statna pomoc poskytnuta v ramci opatreni PRV podla ¢lanku 52
nariadenia Rady (ES) €. 800/2008 o vyhlaseni urCitych kateg6rii pomoci za zlucitelné so
spoloénym trhom podla clankov 87 a 88 Zmluvy o zaloZzeni ES (Stdtha pomoc pre malé
a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1998/2006 o uplatfiovani Clankov 87 a 88
zmluvy na pomoc de minimis. Statna pomoc poskytnuta v ramci opatreni PRV podla ¢lanku 52
nariadenia Rady (ES) €. 1698/2005 sa poskytne v sulade s nariadenim Komisie (ES) C.
800/2008 o vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlucitelné so spolocnym trhom podla ¢lankov
87 a 88 Zmluvy o zalozZeni ES (Statna pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie
(ES) €. 1998/2006 o uplatiiovani ¢lankov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis.

- dodrziavat opravnené a neopravnené vydavky, min. a max. vysku opravnenych vydavkov na 1
projekt stanovenych pre prisluSné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v sulade
s Usmernenim, kapitolou 1.VSeobecné podmienky poskytnutia nenavratného finanéného
prispevku pre opatrenia osi 4 Leader;

- dodrziavat' typy podporenych aktivit, druh podpory, neopravnené projekty a ostatné podmienky
definované pre prisluSné opatrenia osi 3 uvedené v Usmerneni, Prilohe €.6 Charakteristika
priorit a opatreni osi3 , ktoré st implementované prostrednictvom osi 4.

4. Projekt musi byt vypracovany v sulade so stratégiou prisluSnej MAS.

5. Podpora z PRV mé6ze byt pouzita len na projekty realizované na Uzemi SR a v ramci Uzemia
pbsobnosti MAS.



6. Konecny prijimatel — predkladatel projektu skupiny opatreni 3.4 Obnova a rozvoj obci, obCianskej
vybavenosti a sluzieb ako sucast projektov realizovanych MAS, zahffiaju aj obec, ktora je p6lom
rastu, resp. obce ktoré su pélmi rastu. Z podpory su vSak vylicené obce s poctom obyvatelov nad
20 000 (obec mdze byt suCastou MAS, ale nemdze byt kone€nym prijimatelom — predkladatelom
projektu, aviak kone&ny prijimatel — predkladatel projektu z tejto obce méZe predkladat ZoNFP
(projekt) v rdmci Vyzvy na implementaciu stratégie.

7. Konecny prijimatel — predkladatel projektu, ktory Ziada financné prostriedky z opatrenia 3.3
Vzdelavanie ainformovanie - vSetky formy dalSieho vzdelavania, ktoré st predmetom projektu,
uvedené v Casti Rozsah a €innosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmerneni, Prilohe €.6
Charakteristika priorit a opatreni osi 3, ktoré s implementované prostrednictvom osi 4, musia byt
akreditované Ministerstvom Skolstva SR. Potvrdenie o akreditacii vzdelavacej aktivity musi byt
vydany na meno konecného prijimatela financnej pomoci (opravneného Ziadatela). V pripade
pobogiek je platné Potvrdenie o akreditacii vzdelavacej aktivity Ustredia. Preukazuje sa pri ZONFP,
ktort konec¢ny prijimatel — predkladatel projektu predklada na prislusna MAS.

8. Konecny prijimatel — predkladatel projektu musi pdsobit (mat' trvalé, pripadne prechodné bydlisko,
sidlo alebo prevadzku) v Gzemi posobnosti MAS. Preukazuje sa pri ZoNFP formou &estného
vyhlasenia.

9. Po ukonceni projektu je konecny prijimatel — predkladatel projektu povinny zaregistrovat
podporent aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloZenia poslednej ZoP.

9. Kritéria na hodnotenie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka
SR 2007 — 2013, opatrenie implementované prostrednictvom osi 4 (dalej len ,ZoNFP
(projekt))“.

Z' Kritérium Body
1. | Projekt je zamerany na plnenie priorit a cielov ISRU MAS MT 10
2. | Projekt uplatfiuje inovacné pristupy 10
3. | Sdcastou projektu je zriadenie pripojenia na internet 5
4 Viac Ucelovost a komplexnost projektu (rekreacné zény 5
" | a Sportoviskd)
5. | Komplexnost projektu (detské ihriska) 5
6. | Projekt rieSi stale vystavné expozicie a mizea 5
Predkladatelom ZoNFP (Statutarny zastupca Ziadatela) je Zena
7. - >
alebo mlady ¢lovek do 30 rokov
8 Ziadatelovi nebola doposial v ramci ISRU MAS MTschvalena 10
" | v danom opatreni Ziadna ZoNFP
9. | Ziadatel predloZil vo vyzve pre dané opatrenie iba 1 ZoNFP 10
Spolu maximalne 65

10. NaleZitosti Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 —
2013, opatrenie implementované prostrednictvom osi 4.
a) Formular Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 —
2013, opatrenie 3.4.1 Zakladné sluzby pre vidiecke obyvatelstvo implementované
prostrednictvom osi 4.

b) Povinné prilohy k Ziadosti o nenavratny financény prispevok z Programu rozvoja vidieka SR
2007 — 2013, opatrenie 3.4.1 Z&kladné sluzby pre vidiecke obyvatelstvo implementované
prostrednictvom osi 4 (pozri ZoNFP (projekt), ¢ast F).



c) Prilohy v zmysle spinenia kritérii spdsobilosti uvedenych v bode 8. tejto vyzvy.

d) Povinné prilohy stanovené MAS (Mas si nestanovila Ziadne prilohy).

e) Nepovinné prilohy (Mas si nestanovila ziadne prilohy).

f) Déatovy nosiC (v aplikacii Microsoft Office Word (vo formate.doc) alebo v aplikacii Adobe
Reader (vo forméate .pdf) obsahujldci dokumenty uvedené v tomto bode pism. a) ab) v

elektronickej forme (ZoNFP (projekt) a tabulkovl ¢ast projektu) — 2 krat.

11. Monitorovacie indikatory

Povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 — 2013, implementované

prostrednictvom osi 4 Leader

Uroven Ukazovatel Typ Cielova
(ndzov a merna jednotka) ukazovatela | hodnota
ukazovatela
dor. 2013
Pocet podporenych obci (pocet) Vystup 4
Opatrenie: Celkovy objem investicii (v EUR) Vystup 880 000
Zakladné sluzby pre Poget 0s6b vo vidieckych
vidiecke obyvatelstvo oblastiach, ktori maju prospech Vysledok 10 980
(321) z realizovaného projektu
Ra_st_ pouzwa}ma mternet’u na Vysledok 250
vidieku (pocCet obyvatelov)
Dodato€né monitorovacie ukazovatele
Uroven Ukazovatel Vychodiskovy Cielova Spdsob overovania
(nazov a merna stav hodnota a ziskavania udajov,
jednotka) ukazovatela frekvencia zberu
dor. 2013
Pocet
zrekonStruovanych 5
a zmodernizovanych
rekreaCnych zon (ks)
Pocet vybudovanych,
zrekonStruovanych 6
a zmodernizovanych
detskych ihrisk (ks)
Pocet vybudovanych, Zber Gdajov od
Vystup zrekonétru(_)vanych 4 prijem(_:ov_finanénvej ’
a zmodernizovanych pomoci pri predlozZeni
Sportovych ihrisk (ks) kaZdej ZoP
Pocet vybudovanych, (monitorovacie spravy)
zrekonStruovanych 4
a zmodernizovanych
trznic (ks)
Pocet vybudovanych,
zrekonStruovanych
a zmodernizovanych 8
autobusovych
zastavok a pod. (ks)




Pocet
zrekonStruovanych

a zmodernizovanych
obecnych stavieb (ks)
Pocet
zrekonStruovanych

a zmodernizovanych
objektov
spolocenského
vyznamu (ks)
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12.

Casovy harmonogram konania o Ziadosti o nenavratny finan&ny prispevok z Programu
rozvojavidieka SR 2007 — 2013, opatrenie implementované prostrednictvom osi 4.
na urovni MAS Casovy harmonogram
Priiem ZoNFP (projektov) kone¢ného prijimatela —
predkladatela projektu
Formalna kontrola kompletnosti, administrativha
kontrola, hodnotenie, predloZenie protokolu o vybere
ZoNFP (projektu) na Poédohospodarsku platobni
agentiru

17.10.2012 - 13.11.2012

do 30-tich pracovnych dni od uzavierky
terminu na predkladanie ZoNFP
(projektov)

na Grovni PPA Casovy harmonogram
do 70-tich pracovnych dni od prijatia
Protokolu o vybere ZoNFP (projektov)

Administrativna kontrola ZoNFP (projektov),

Rozhodnutie o schvéleni/neschvaleni ZoNFP do 7 pracovnych dni od ukoncenia
(projektov) administrativnej kontroly
do 15-tich pracovnych dni od vydania
Navrh zmluvy o poskytnuti NFP Rozhodnutia o schvaleni ZoNFP
(projektu)

13. Spdsob odstrariovania forméalnych nedostatkov v Ziadosti o nenavratny finanény prispevok

14.

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013, opatrenie implementované prostrednictvom
osi 4.

Odstranenie formalnych nedostatkov v ZoNFP (projekte) sa vykonava na Urovni MAS v zmysle
Usmernenia pre administraciu osi 4 Leader, bod 8.1 Hodnotenie a vyber ZoNFP (projektov)
konec€ného prijimatela predkladatela projektu v ramci implementécie stratégie, bod 7.

Odstranenie formalnych nedostatkov v ZoNFP (projekte) sa vykonava na Grovni PPA v zmysle
Usmernenia pre administraciu osi 4 Leader, bod 8.1 Hodnotenie a vyber ZoNFP (projektov)
konec€ného prijimatela predkladatela projektu v ramci implementacie stratégie, bod 17.

Dal'sie podmienky poskytnutia nenavratného finan&ného prispevku:
Pre vypracovanie a administraciu ZoNFP (projektov) prijatych v ramci tejto vyzvy na
implementaciu stratégie platia kritéria sposobilosti a kritéria hodnotenia ZoNFP (projektov)
v slilade s integrovanou stratégiou rozvoja Uzemia pre prislusné opatrenie osi 3 a jej dodatkov.
Konecny prijimatel — predkladatel projektu je povinny splnit vSetky kritérid spésobilosti
stanovené pre uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administraciu osi
4 Leader v platnom zneni.
Pred podpisanim Zmluvy o poskytnuti nenavratného financ¢ného prispevku z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 — 2013 neexistuje pravny narok na poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku.

15. Prijem ZoNFP (projektu)




16.

Miestna ak&na skupina mikroregionu Teplicka prijima len kompletné ZoNFP (projekty), ktoré
obsahuju vSetky pozadované prilohy v zmysle bodu 10. tejto vyzvy na implementéaciu stratégie.
ZoNFP (projekt) sa predklada osobne. Miestna ak&na skupina mikroregionu Teplicka prijima
ZoNFP (projekt) na adrese: M.R. Stefanika 4, 91451 Trencianske Teplice , v ase od 08:00 hod.
do15:00 hod.

ZoNFP (projekt) predklada konecny prijimatel— predkladatel projektu 2x v tlacenej verzii a 2x
v elektronickej verzii. VSetky prilohy k ZoNFP predklada 2x v tlagenej verzii ako stast’ projektu
a 2x v elektronickej verzii (len Tabulkovu Cast projektu).

Konecny prijimatel — predkladatel projektu je opravneny podat ZoNFP (projekt) odo dfia
vyhlasenia vyzvy na implementaciu stratégie do jej uzavretia.

BlizSie informacie tykajlce sa vyzvy na implementaciu stratégie je mozné ziskat na:

Daniel Pavlacka, projektovy manazér MAS, M.R. Stefanika 4 (budova MsU), 914 51
Trencianske Teplice, Tel. 032 655 6723, e-mail : mas@teplice.sk

Prilohy kvyzve €. 08/PRV/IMAS30 opatrenie 3.4.1 Z&kladné sluzby pre vidiecke
obyvatel'stvo zverejnené na webovom sidle www.mas.teplice.sk

Formular Ziadosti o nendvratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 —

2013 - 3.4.1 Zakladné sluzby pre vidiecke obyvatelstvo implementované prostrednictvom osi 4.

Usmernenie pre administraciu osi 4 Leader, verzia 1.12, platna od 30.3.2012 vratane priloh

k Usmerneniu.

Integrovana stratégia rozvoja Uzemia MAS adodatky k stratégii Miestnej akcnej skupiny

mikroregionu Teplicka

Mgr. DuSan Malko
Zastupujuci predseda MAS mikroregionu Teplicka

V Trencianskych Tepliciach, dfa 17.10.2012



